



Obra

**WRM CONSTRUÇÕES**

WRM SAGA CONSTRUÇÕES LTDA

Bancos

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALDEIA PRAINHA-JACAREACANGA/PA SINAPI - 01/2022 - Pará  
SBC - 03/2022 - Pará  
SEDOP - 02/2022 - Pará

B.D.I.

30,86%

Encargos

Não

Desonerado:

Horista:

117,34%

Mensalista:

71,59%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1		<b>REFORMA</b>					<b>125.851,42</b>
1.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>21.286,89</b>
1.1.1	011340 SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m <sup>2</sup>	6	177,29	232,00	1.392,00
1.1.2	COMP Próprio PMJA 01	MOBILIZAÇÃO	VB	2	7.259,67	9.500,00	19.000,00
1.1.5	010009 SEDOP	Locação da obra a trena	m <sup>2</sup>	91,41	4,81	6,29	574,96
1.1.6	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m <sup>2</sup>	91,41	2,68	3,50	319,93
1.2		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>2.850,38</b>
1.2.1	040286 Próprio	BALDRAME DE CONCRETO SIMPLES	M <sup>3</sup>	2,31	568,96	744,54	1.719,88
1.2.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	19	45,47	59,50	1.130,50
1.3		<b>REVESTIMENTO PISO/PAREDE</b>					<b>33.728,73</b>
1.3.1	COMP Próprio PMJA 34	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	M <sup>2</sup>	199,47	87,10	113,97	22.733,59
1.3.2	87270 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	16,29	78,25	102,39	1.667,93
1.3.3	130110 SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	199,47	35,74	46,76	9.327,21
1.5		<b>COBERTURA</b>					<b>26.323,60</b>
1.5.1	071498 SEDOP	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	m <sup>2</sup>	190,38	52,70	68,96	13.128,60
1.5.1	CPU 202 Próprio	REVISÃO EM MADEIRAMENTO PARA COBERTURA COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL	VB	1	10.083,30	13.195,00	13.195,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.







P/P Victor Antonio do Silva



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials/signatures]*