
  OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA/PA

LOCAL: JACAREACANGA - PA SINAPI  - MARÇO/2019

SEDOP - OUT/2018

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES / ADM OBRA 

1.1.1 Placa da obra em chapa galvanizada m² 6,00          335,96           89,40            425,36           2.015,76               2.552,16                               

1.1.2 Andaime de madeira m² 18,00        13,86             3,69              17,55             249,48                  315,90                                  

1.1.3 Barração de madeira/almoxarifado m² 15,00        202,57           53,90            256,47           3.038,55               3.847,05                               

1.1.4 Administração Local da obra und 6,00          13.944,68      3.710,68        17.655,36      83.668,08             105.932,16                           

1.1.5 Mobilização e Desmobilização  und 1,00          35.621,57      9.478,90        45.100,47      35.621,57             45.100,47                             

2.0 BLOCO 1 - EMERGENCIA

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1.1 Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 399,00      39,95             10,63            50,58             15.940,05             20.181,42                             

2.1.2 Retirada de esquadrias de madeira m² 79,10        3,96               1,05              5,01               313,24                  396,29                                  

2.1.3 Retirada de esquadrias metalica m² 29,42        7,47               1,99              9,46               219,77                  278,31                                  

2.1.4  Retirada de piso ceramico, inclusive camada   regularizadora m² 889,02      5,33               1,42              6,75               4.738,48               6.000,89                               

2.1.5 Retirada de pintura antiga m² 181,97      4,00               1,06              5,06               727,88                  920,77                                  

2.1.6 Retirada de revestimento ceramico de parede m² 147,73      4,00               1,06              5,06               590,92                  747,51                                  

2.1.7 Retirada de cobertura m² 1.152,43   6,66               1,77              8,43               7.675,18               9.714,98                               

2.1.8 Retirada de estrutura da cobertura m² 1.152,43   4,99               1,33              6,32               5.750,63               7.283,36                               

2.1.9 Retirada de forro m² 570,07      4,19               1,11              5,30               2.388,59               3.021,37                               

2.1.10 Retirada de pontos de água und 48,00        14,38             3,83              18,21             690,24                  874,08                                  

2.1.11 Retirada de pontos de esgoto und 48,00        14,38             3,83              18,21             690,24                  874,08                                  

2.1.12 Retirada de louças e metais und 41,00        16,72             4,45              21,17             685,52                  867,97                                  

PREFEITURA DE JACAREACANGA

ESTADO DO PARÁ 

DATA BASE 

FONTES

VALOR 

PROPOSTO    S/ 

BDI (R$)

VALOR 

PROPOSTO       C/ BDI (R$)

124.593,44           157.747,74                           

   PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT.
PREÇO

 UNIT. S/ BDI

BDI          

26,61%
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND.

PREÇO

 UNIT. C/ BDI

45.116,97             57.117,98                             
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2.1.13 Retirada de pontos eletricos und 188,00      11,15             2,97              14,12             2.096,20               2.654,56                               

2.1.14 Demolição de concreto, calhas m³ 3,57          173,12           46,07            219,19           618,04                  782,51                                  

2.1.15 Retirada de reboco m² 498,00      4,00               1,06              5,06               1.992,00               2.519,88                               

2.2 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA

2.2.1 EXECUÇÃO FUNDAÇÃO E  ESTRUTURA  ÁREA EXISTENTE

2.2.1.1 Escavação manual m³ 121,54      35,10             9,34              44,44             4.266,05               5.401,24                               

2.2.1.2
Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, 

conforme projeto.
m³ 2,43          444,98           118,41           563,39           1.081,30               1.369,04                               

2.2.1.3
Concreto armado - para sapatas (fck=18MPa), incluindo preparo, lançamento, 

adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 1x, conforme projeto.
m³ 3,00          2.011,53        535,27           2.546,80        6.034,29               7.640,40                               

2.2.1.4
Concreto armado - para sapatas (fck=20MPa), incluindo preparo, lançamento, 

adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.
m³ 25,50        2.022,25        538,12           2.560,37        51.567,38             65.289,44                             

2.2.1.5
Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para 

pilar
m³ 24,08        2.022,25        538,12           2.560,37        48.695,78             61.653,71                             

2.2.1.6
Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para 

viga, com formas planas 
m³ 58,24        2.022,25        538,12           2.560,37        117.775,84           149.115,95                           

2.2.1.7

Concreto armado - para vigas baldrames (fck18MPa), incluindo preparo, 

lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 

2x,conforme projeto. NOVAS PAREDES

m³ 19,90        1.750,93        465,92           2.216,85        34.843,51             44.115,32                             

2.2.2 FUNDAÇÃO E  ESTRUTURA AREA A SER AMPLIADA 50.540,58             63.989,40                             

2.2.2.1 Escavação manual m³ 29,60        35,10             9,34              44,44             1.038,96               1.315,42                               

2.2.2.2
Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, 

conforme projeto.
m³ 0,54          444,98           118,41           563,39           240,29                  304,23                                  

2.2.2.3
Concreto armado - para sapatas (fck=20MPa), incluindo preparo, lançamento, 

adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.
m³ 9,00          2.022,25        538,12           2.560,37        18.200,25             23.043,33                             

264.264,15           334.585,08                           
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2.2.2.4
Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para 

pilar
m³ 3,91          2.022,25        538,12           2.560,37        7.907,00               10.011,05                             

2.2.2.5
Concreto armado fck=20MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para 

viga, com formas planas 
m³ 7,64          2.022,25        538,12           2.560,37        15.449,99             19.561,23                             

2.2.2.6

Concreto armado - para vigas baldrames (fck18MPa), incluindo preparo, 

lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 

2x,conforme projeto. NOVAS PAREDES

m³ 4,40          1.750,93        465,92           2.216,85        7.704,09               9.754,14                               

2.2.3 LAJE 131.463,33           166.449,21                           

2.2.3.1 Laje pré-moldada (incl. Capeamento, vigotas, armaduras) m² 806,87      127,31           33,88            161,19           102.722,62           130.059,38                           

2.2.3.2 Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m m² 806,87      35,62             9,48              45,10             28.740,71             36.389,84                             

2.3 PAREDES E PAINEIS 64.893,67             82.156,85                             

2.3.1
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço -

1:8 (cimento / areia) - 
m² 1.393,01   42,93             11,42            54,35             59.801,92             75.710,09                             

2.3.2 Revestimento parede RX (arg. Baritada) m² 31,00        164,25           43,71            207,96           5.091,75               6.446,76                               

2.4 REVESTIMENTOS PAREDE E LAJE 172.043,06           217.822,18                           

2.4.1 Chapisco m² 2.342,22   7,71               2,05              9,76               18.058,52             22.860,07                             

2.4.2 Reboco m² 2.701,62   31,27             8,32              39,59             84.479,66             106.957,14                           

2.4.3 Revestimento ceramico  27x42cm m² 817,36      61,69             16,42            78,11             50.422,94             63.843,99                             

2.4.4 Revestimento ceramico  20x20cm m² 309,32      61,69             16,42            78,11             19.081,95             24.160,99                             

2.5 PAVIMENTAÇÃO INCLUINDO ÁREA A SER AMPLIADA 111.828,97           141.584,79                           

2.5.1 Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento m³ 25,12        80,79             21,50            102,29           2.029,44               2.569,52                               

2.5.2 Camada impermeabilizadora m² 95,70        42,57             11,33            53,90             4.073,95               5.158,23                               

2.5.3

Revestimento quartzolítico de alta resistência tipo korodur ou equivalente na 

cor natural, espessura de 10 mm e acabamento semi - polido, com juntas em 

pvc 1", formando quadros de 1m x 1m 

m² 1.108,84   79,44             21,14            100,58           88.086,25             111.527,13                           

2.5.4 Revestimento ceramico  42x42cm m² 123,44      68,62             18,26            86,88             8.470,45               10.724,47                             

2.5.5
Roda pe em revestimento quartzolitico de alta resistencia tipo korodur H=10cm  

semi polido
ml 1.154,77   7,94               2,11              10,05             9.168,87               11.605,44                             
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2.6 PINTURA 98.285,78             124.423,89                           

2.6.1 Emassamento e pintura com tinta acrílica - coral ou equivalente m² 3.246,97   30,27             8,05              38,32             98.285,78             124.423,89                           

2.7 COBERTURA 233.162,53           304.893,28                           

2.7.1 Estrutura em madeira de lei para cobertura m² 1.663,50   48,14             12,81            60,95             80.080,89             101.390,33                           

2.7.2 Telha ecologica com perfil ondulado composta de fibras vegetais m² 1.663,50   64,50             17,16            81,66             107.295,75           135.841,41                           

2.7.3  Ripamento em madeira de lei para telha m² 1.663,50   17,28             4,60              21,88             28.745,28             36.397,38                             

2.7.4 Cumeeira ecologica ml 117,55      52,43             13,95            66,38             6.163,15               7.802,97                               

2.7.5 Concreto armada FCk = 18 MPA c/forma em mad. Branca - calha m² 5,46          1.992,21        530,13           2.522,34        10.877,47             13.771,98                             

2.7.6 Impermeabilização de calha m² 89,99        85,04             22,63            107,67           7.652,75               9.689,22                               

2.8 ESQUADRIAS 184.468,83           233.555,37                           

2.8.1
Porta em madeira uma folha de abrir, revestida com laminado melamínico 

(0,8x2,10m), incluindo ferragens (P1)
m² 99,99        781,52           207,96           989,48           78.144,18             98.938,11                             

2.8.2
Porta em madeira uma folha de abrir, revestida com laminado melamínico 

(0,7x2,10m), incluindo ferragens (P2)
m² 7,35          781,52           207,96           989,48           5.744,17               7.272,68                               

2.8.3
Porta em madeira duas folhas de abrir, revestida com laminado melamínico 

(1,4x2,10m) incluindo ferragens (P3)
m² 47,20        781,52           207,96           989,48           36.887,74             46.703,46                             

2.8.4
Porta em madeira duas folhas de abrir, revestida com laminado melamínico 

(1,4x2,10m) incluindo ferragens (RX)
m² 2,94          781,52           207,96           989,48           2.297,67               2.909,07                               

2.8.5
Porta em madeira duas folhas de abrir, revestida com laminado melamínico 

(,8x2,10m) incluindo ferragens (P4)
m² 8,40          781,52           207,96           989,48           6.564,77               8.311,63                               

2.8.6
Porta em madeira duas folhas de abrir, revestida com laminado melamínico 

(1,4x2,10m) incluindo ferragens (P5)
m² 8,82          781,52           207,96           989,48           6.893,01               8.727,21                               

2.8.7 Porta em vidro duas folhas de abrir, (1,8x2,10m) incluindo ferragens (P7) m² 11,34        1.087,41        289,36           1.376,77        12.331,23             15.612,57                             

2.8.8 Janela em vidro incolor 6mm (0,8x0,6m) J1 m² 5,76          676,15           179,92           856,07           3.894,62               4.930,96                               

2.8.9 Janela em vidro incolor 6mm (1,5x0,6m) J2 m² 42,30        676,15           179,92           856,07           28.601,15             36.211,76                             

2.8.10 Janela em vidro incolor 6mm (3,6x1,0m) Fixa J4 m² 3,60          676,15           179,92           856,07           2.434,14               3.081,85                               

2.8.11 Passador em Aluminio de vidro  - tipo guilhotina m² 1,00          676,15           179,92           856,07           676,15                  856,07                                  
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3.0 BLOCO - SERVIÇOS

3.1 SERVIÇOS INICIAIS - MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 Locação da obra m² 295,00      3,59               0,96              4,55               1.059,05               1.342,25                               

3.1.2
Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m incluindo bota fora
m³ 24,00        35,10             9,34              44,44             842,40                  1.066,56                               

3.1.3
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação
m³ 4,00          38,29             10,19            48,48             153,16                  193,92                                  

3.1.4 Aterro interno com apiloamento com material de fora m³ 5,20          80,79             21,50            102,29           420,11                  531,91                                  

3.2 REVESTIMENTOS PAREDE E LAJE 12.190,48             15.434,41                             

3.2.1 Chapisco m² 153,57      7,71               2,05              9,76               1.184,02               1.498,84                               

3.2.2 Reboco m² 152,49      31,27             8,32              39,59             4.768,36               6.037,08                               

3.2.3 Revestimento ceramico  27x42cm m² 53,63        61,69             16,42            78,11             3.308,43               4.189,04                               

3.2.4 Revestimento ceramico  20x20cm m² 47,49        61,69             16,42            78,11             2.929,66               3.709,44                               

3.3 PAVIMENTAÇÃO 34.165,83             43.255,87                             

3.3.1 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 29,29        42,57             11,33            53,90             1.246,88               1.578,73                               

3.3.2 Camada niveladora m² 292,87      24,96             6,64              31,60             7.310,04               9.254,69                               

3.3.3

Revestimento quartzolítico de alta resistência tipo korodur ou equivalente na 

cor natural, espessura de 10 mm e acabamento semi - polido, com juntas em 

pvc 1", formando quadros de 1m x 1m 

m² 193,35      79,44             21,14            100,58           15.359,72             19.447,14                             

3.3.4
Revestimento cerâmico monocolor ref. gallery sand 42x42cm - pei 4 - linha 

gallery - gyotoko ou equivalente
m² 46,30        68,62             18,26            86,88             3.177,11               4.022,54                               

3.3.5

Piso em placa cerâmica extrudada, não esmaltada, antiderrapante, com alta 

resistência química e resistente a manchas - 30x30cm ref. 7030 - cor ref. 1015 - 

gail ou equivalente

m² 52,92        68,62             18,26            86,88             3.631,37               4.597,69                               

3.3.6
Roda pe em revestimento quartzolitico de alta resistencia tipo korodur H=10cm  

semi polido
ml 433,34      7,94               2,11              10,05             3.440,72               4.355,07                               

3.4 PINTURA 38.117,19             48.254,08                             

2.474,72               3.134,64                               
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3.4.1
Emassamento e pintura com tinta acrílica na cor ref.marfim - coral ou 

equivalente
m²     1.259,24              30,27 8,05              38,32             38.117,19             48.254,08                             

3.5 ESQUADRIAS 38.409,56             48.630,28                             

3.5.1
Porta de alumínio anodizado natural com veneziana fixa, 01(uma) folha tipo 

abrir  dim: 0,70 x 2,10 m (P10)
m² 20,56        667,76           177,69           845,45           13.729,15             17.382,45                             

3.5.2
Porta de alumínio anodizado natural com veneziana fixa, 01(uma) folha tipo 

abrir  dim: 0,80 x 2,10 m (P8)
m² 2,52          667,76           177,69           845,45           1.682,76               2.130,53                               

3.5.3
Porta de alumínio anodizado natural com veneziana fixa, 02(duas) folha tipo 

abrir (P11)
m² 7,56          667,76           177,69           845,45           5.048,27               6.391,60                               

3.5.4
Janela em vidro temperado incolor 6mm e alumínio - tipo maxim-ar (1 divisão), 

dim: 0,80 x 0,60 m.(J1)
m² 10,56        667,76           177,69           845,45           7.051,55               8.927,95                               

3.5.5
Janela em vidro temperado incolor 6mm e alumínio - tipo maxim-ar (5 divisões) 

dim: 2,40 x 0,60 m.(J3)
m² 4,32          667,76           177,69           845,45           2.884,72               3.652,34                               

3.5.6 Janela em vidro temperado incolor 6mm - tipo fixa dim: 1,20 x 1,00 m. (J5) m² 6,00          667,76           177,69           845,45           4.006,56               5.072,70                               

3.5.7 Passador em alumínio de vidro - tipo guilhotina dim: 1,00 x 1,00 m.(J6) m² 6,00          667,76           177,69           845,45           4.006,56               5.072,70                               

4.0 INSTALAÇÕES LOUÇAS E METAIS PARA TODOS OS BLOCOS 991.424,83           1.255.250,24                        

4.1 Instalações eletricas (Planilhas em anexo) und 1,00          516.210,21    137.363,54    653.573,75     516.210,21           653.573,75                           

4.2 Instalação agua servida e esgoto (Planilha em anexo) und 1,00          46.509,35      12.376,14      58.885,49      46.509,35             58.885,49                             

4.3 Instalação agua Pluvial (Planilha em anexo) und 1,00          39.671,34      10.556,54      50.227,88      39.671,34             50.227,88                             

4.4 Instalação agua Fria (Planilha em anexo) und 1,00          51.139,48      13.608,22      64.747,70      51.139,48             64.747,70                             

4.5 Louças e ferragens (Planilha em anexo) und 1,00          91.461,75      24.337,97      115.799,72     91.461,75             115.799,72                           

4.6 Reservatório em fibra de vidro 5.000 L und 2,00          2.561,45        681,60           3.243,05        5.122,90               6.486,10                               

4.7 Estrutura de concreto armado para Reservatórios 5x5  H= 9m und 1,00          11.402,20      3.034,13        14.436,33      11.402,20             14.436,33                             

4.8 Instalações de Prevenção e combate a incendio (Planilha em anexo) Und 1,00          93.264,42      24.817,66      118.082,08     93.264,42             118.082,08                           

4.9
Detecção e alarme de incendio para os tres blocos (Emergencia, serviços e 

Enfermarias
Und 1,00          129.345,19    34.418,76      163.763,95     129.345,19           163.763,95                           

4.10 Limpeza e entrega da obra m² 1.559,40   4,68               1,25              5,93               7.297,99               9.247,24                               
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LOCAL: JACAREACANGA - PA SINAPI  - MARÇO/2019

SEDOP - OUT/2018

PREFEITURA DE JACAREACANGA

ESTADO DO PARÁ 

DATA BASE 

FONTES

VALOR 

PROPOSTO    S/ 

BDI (R$)

VALOR 

PROPOSTO       C/ BDI (R$)

124.593,44           157.747,74                           

   PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANT.
PREÇO

 UNIT. S/ BDI

BDI          

26,61%
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND.

PREÇO

 UNIT. C/ BDI

VALOR TOTAL 2.597.443,93     3.298.285,29                     


