

|                                 |  |  |  |   |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA |  | Obra: Reforma da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacareacanga<br>Local da Obra: Av.Raimundo J. Santos<br><b>Data: 23/09/2022</b><br>CNPJ: 15.495.885/0001-14 |  |  |  | Agente Contratante :<br>Prefeitura Municipal<br>de Jacareacanga<br>Tipo de obra:<br>Reforma<br>BDI:<br><b>29,00%</b> |  |
| SINAPI - 05/2022                |  |  |  |   |  |  |  |
| SEDOP - 06/2022                 |  |  |  |   |  |  |  |
| SBC - 07/2022                   |  |  |  |   |  |  |  |

### Orçamento Sintético

| Código                                     | Banco   | Descrição   | Und            | Quant.  | Valor Unit | valor total sem BDI | Valor Unit com BDI | Total             |
|--|---------|---|----------------|---------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1 - SERVIÇOS INICIAIS</b>               |         |   |                |         |            |                     |                    | <b>4.029,88</b>   |
| 010004                                     | SEDO P  | 1.1 - Placa da obra em chapa galvanizada  | m <sup>2</sup> | 6,25    | 499,83     | 3.123,94            | 644,78             | 4.029,88          |
| <b>2 - COBERTURA</b>                       |         |   |                |         |            |                     |                    | <b>36.884,47</b>  |
| 100704                                     | SBC     | 2.1 - REVISAO,RECUPERACAO TELHADOS,COBERTURAS FIBROCIMENTO-ESTR.MAD.  | m <sup>2</sup> | 105,5   | 271,02     | 28.592,61           | 349,62             | 36.884,47         |
| <b>3 - PAVIMENTAÇÃO</b>                    |         |   |                |         |            |                     |                    | <b>14.558,94</b>  |
| COMP PMA 03.9.1.01                         | Próprio | 3.1 - Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)  | m <sup>3</sup> | 11,4    | 990,00     | 11.286,00           | 1.277,10           | 14.558,94         |
| <b>4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>             |         |   |                |         |            |                     |                    | <b>83.477,87</b>  |
| COMP PMJA 03.1                             | Próprio | 4.1 - Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W  | PT             | 50      | 325,28     | 16.264,00           | 419,61             | 20.980,56         |
| 170693                                     | SEDO P  | 4.2- Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medição)  | UN             | 1       | 48.447,53  | 48.447,53           | 62.497,31          | 62.497,31         |
| <b>5 - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>      |         |   |                |         |            |                     |                    | <b>12.406,45</b>  |
| COMP PMJA 03.6                             | Próprio | 5.1 - Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)  | PT             | 20      | 480,87     | 9.617,40            | 620,32             | 12.406,45         |
| <b>6 - PINTURA</b>                         |         |   |                |         |            |                     |                    | <b>158.364,05</b> |
| COMP PMJA 48                               | Próprio | 6.1 - Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica semi-brilho | m <sup>2</sup> | 1880,27 | 65,29      | 122.762,83          | 84,22              | 158.364,05        |
| <b>7 - LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA</b> |         |   |                |         |            |                     |                    | <b>932,57</b>     |
| COMP PMJA 82                               | Próprio | 7.1 - Limpeza geral e entrega da obra   | m <sup>2</sup> | 106     | 6,82       | 722,92              | 8,80               | 932,57            |
|  |         |   |                |         |            | Total sem BDI       | 240.817,23         |                   |
|  |         |   |                |         |            | <b>Total Geral</b>  | <b>310.654,22</b>  |                   |

Itaituba-PA, 23 de Setembro de 2022

ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA  
CNPJ: 15.495.885/0001-14  
MAGNO SILVA NASCIMENTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF: 736.510.952-15